



แบบ ปร. 6

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณค่าก่อสร้าง      โครงการปรับปรุงห้อง 208 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เจ้าของโครงการ                      คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 สถานที่ก่อสร้าง                        อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
 ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงห้อง 208 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	งานกลุ่ม/งาน อาคาร	4,999,441.23	
สรุป	รวม	4,999,441.23	
	สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ



## ใบแสดงปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย 208 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

คำนวณราคากลางโดย

ประมาณการเมื่อวันที่

0 มกราคม 2443

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานพื้น								
1.1	งานปรับปรุงพื้นพร้อมปูกระเบื้องยาง	190	ตร.ม.	800	152,000	120	22,800	174,800	
1.2	จุกบันได	140	ม.	200	28,000	50	7,000	35,000	
1.3	บัวพื้น ALLOY	60	ม.	250	15,000	80	4,800	19,800	
	รวมราคาหมวดงานพื้น							229,600.00	
2	หมวดงานผนัง								
2.1	งานตกแต่งผนัง 1 ( ผนังกรุ Laminate )	400	ตร.ม.	3,400	1,360,000	300	120,000	1,480,000	
2.2	งานตกแต่งผนัง 2 ( ACOUSTIC BOARD / Echo Block )	70	ตร.ม.	2,600	182,000	300	21,000	203,000	
2.3	ปิดขอบอลูมิเนียมสีดำ	120	ตร.ม.	300	36,000	150	18,000	54,000	
	รวมราคาหมวดงานผนัง							1,737,000.00	
3	หมวดงานประตูหน้าต่าง								
3.1	ประตูบานเปิดคู่	3	ชุด	24,500	73,500	5,000	15,000	88,500	
3.2	หน้าต่างบานกระทุ้ง ของเดิมทำสีใหม่	6	ชุด	2,000	12,000	3,000	18,000	30,000	
3.3	หน้าต่างบานติดตาย ของเดิมทำสีใหม่	6	ชุด	3,000	18,000	5,000	30,000	48,000	
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							รวมราคาหมวดงานประตูหน้าต่าง	166,500.00
4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฝ้าเรียบทาสี	190	ตร.ม.	420	79,800	200	38,000	117,800	
4.2	ฝ้า ACOUSTIC BOARD พร้อมทาสี	50	เมตร	850	42,500	300	15,000	57,500	
	รวมราคาหมวดงานฝ้าเพดาน							175,300.00	



## ใบแสดงปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงห้องบรรยาย 208 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

คำนวณราคากลางโดย

ประมาณการเมื่อวันที่

0 มกราคม 2443

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานงานกระดานดำ								
8.1	งานกระดาน WHITEBOARD กระจก	1	ชุด	78,000	78,000	20,000	20,000	98,000	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด							98,000.00	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
9.1	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	1	เหมา	60,000	60,000	-	-	60,000	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด							60,000.00	
10	หมวดงานระบบภาพและเสียง								
10.1	จอโปรเจคเตอร์ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมท ขนาด 200 นิ้ว	1	ชุด	30,000	30,000	-	-	30,000	
10.2	ลำโพงฝังฝ้าเพดาน ของ TOA หรือ Bosh	12	ตัว	3,000	36,000	-	-	36,000	
10.3	งานเดินสายสัญญาณพร้อม Outlet / ทดสอบระบบสายสัญญาณ	1	เหมา	-	-	30,000	30,000	30,000	
	รวมหมวดงานระบบภาพและเสียง							96,000.00	
11	หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย								
11.1	หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย	1	เหมา	50,000	50,000	-	-	50,000	
	รวมราคาหมวดงานรื้อถอนและขนย้าย							50,000.00	
	รวมงานห้องบรรยาย							3,939,670.00	

  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ